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MEMORIAL DESCRITIVO











OBJETO: PROJETO BÁSICO DE RECAPEAMENTO PRIMÁRIO NA ESTRADA GERAL SERRA DA ABELHA I. 


LOCALIZAÇÃO ESTRADA GERAL SERRA DA ABELHA. CIDADE: VITOR MEIRELES/SC








03/05/2016

1     APRESENTAÇÃO



[bookmark: _GoBack]Este relatório tem pôr objetivo estabelecer as bases fundamentais para a elaboração e apresentação do projeto básico de Engenharia para recapeamento primário da ESTRADA GERAL SERRA DA ABELHA I em VITOR MEIRELES.
O presente tem por objetivo relatar e descrever as atividades levadas a termo, bem como as soluções e respectivas metodologias adotadas no projeto.


2     INFORMATIVO DO PROJETO


Na busca de garantir aos moradores da cidade melhores condições de tráfego local é que a atual administração tem se preocupado em efetuar o recapeamento das estradas em projeto dentro e fora do perímetro urbano desta localidade.


3     PLACA DE OBRA


A obra deverá conter placa de identificação seguindo padrões estabelecidos pelo Estado, ficando a fiscalização responsável por fornecer o padrão estabelecido para a data de confecção da mesma.


4         DELIMITAÇÃO DA PISTA


A metodologia adotada para delimitação da pista será o levantamento da pista existente com trena simples, verificando a existência da largura mínima de sete metros.



5         LIMPEZA DA PISTA


		Será realizada antes do recapeamento a limpeza da pista para retirada de qualquer tipo de material orgânico.
6         TRANSPORTE DO MATERIAL


		O transporte do material do centro de Vitor Meireles até as estradas atendidas neste projeto será realizado pela prefeitura por caminhões caçambas.


7         ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS

· Bica Corrida devera ser constituída de partículas duras, isentas de fragmentos moles, alongados ou achatados, isenta de matéria vegetal e possuir granulometria contínua.  


8         REGULARIZAÇÃO DA PISTA


		Verificando a necessidade de regularização da pista esta será realizada com motoniveladora. 


9         LIMPEZA FINAL

		Será realizada a limpeza final das pistas para retirada de qualquer material orgânico.





 
Vitor Meireles, 03 de maio de 2016.
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