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MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICACOES TECNICAS
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AMPLIACAO ESCOLA SERRA DA ABELHA |
AREA: 159,02 m2
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VITOR MEIRELES/SC

LOCAL.:

ESTRADA GERAL SERRA DA ABELHA, VITOR
MEIRELES/SC
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Observacdes Gerais:

O presente memorial descritivo de procedimentos tem por objetivo estabelecer as
condicdes técnicas minimas a serem obedecidas na execucdo da obra, fixando os parametros
minimos a serem atendidos para materiais, servicos e equipamentos.

Todas as obras e servicos deverdo ser executados rigorosamente em consonancia com 0s
projetos basicos fornecidos, com os demais projetos complementares e outros projetos e ou
detalhes a serem elaborados e ou modificados pela CONTRATADA, com as prescrigdes
contidas no presente memorial e demais memoriais especificos de projetos fornecidos e ou a
serem elaborados, com as técnicas da ABNT, outras normas abaixo citadas em cada caso
particular ou suas sucessoras e Legislacdes Federal, Estadual, Municipal, vigentes e pertinentes.

Todos os materiais e servicos a serem empregados deverdo satisfazer as exigéncias da
ABNT e da Prefeitura Municipal. Junto a obra deverd ficar uma via deste Memorial Descritivo, e
dos projetos devidamente aprovados pelas autoridades competentes, acompanhados por
Documento de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) responsavel pelo projeto e pela
execucdo da obra.

Obra:
Ampliagéo de duas salas e dois banheiros da Escola Serra da Abelha |

Associagao dos Municipios do Alto Vale do Itajai - AMAVI
Fone: (47)3531-4242 - Email: amavi@amavi.org.br - Site: www.amavi.org.br
Fundada em 07/11/64 - Rua XV de Novembro, 737, Centro - Cep: 89160-015 - Rio do Sul/SC - CNPJ 82.762.469/0001-22

2/31



/A Agrolandia - Agronémica - Atalanta - Aurora - Brago do Trombudo - Chapadao do Lageado - Dona Emma - Ibirama - Imbuia
A M A 'l ltuporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolandia - Pouso Redondo - Presidente Getulio
s v I Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do Sul - Salete - Santa Terezinha - Taié
Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

N ecw
AL

Sumario

1 SERVICOS INICIAIS. ...t sssesssssen s nsen s asnesnenes 7
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO........ccccoovorirerrrsrsrnnns 7
1.2 ABRIGO PROVISORIO ........ouiirieeieieeeeesessessee st essesss st annesnen 7

2 DEMOLICAO . ...ttt 7

3 INFRAESTRUTURA .....oooiicietet ettt sesses st neanens 7
3.1 ESCAVACOES MANUAIS ..ottt 7
3.2 LASTRO DE BRITA ...ttt 8
3.3 FORMA DE MADEIRA PARA CONCRETO........oooivivieieeeeeeeeeseeeesen s 8
3.4 ARMADURAS. ...ttt ettt ettt sttt sttt 9
35 CONCRETO USINADO ...ttt 10

3.6 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA E=3MM, INCLUINDO

EMULSAO ASFALTICA ..ottt 11
4 SUPRAESTRUTURA .....cooiviieeieeesesee s vessesas s ssessesn s sses s 11
4.1 FORMA DE MADEIRA PARA CONCRETO.........coovimiereeeeeeeeeeseesesessessessesnesnanions 11
4.2 ARMADURAS.......ooovevieeeeeeeeeeiisseeses s esess s essas s s essan s seansan s aseanaensnees 11
4.3 CONCRETO USINADO.........oovoiiieeeeeenesseseesiessesseesssseessesesssss s ssssassssass s sssssaanen e 11
4.4 LAJES ..ottt 11
5 FECHAMENTOS ......ooiiieeeeeeeeeeevee s sesnaes s esesn s ssesn s asennssnenses 12

5.1 ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, E=14CM (17C™M
ACABADA) ... 12

5.2 VERGAS E CONTRAVERGAS ... 13

Associagao dos Municipios do Alto Vale do Itajai - AMAVI
Fone: (47)3531-4242 - Email: amavi@amavi.org.br - Site: www.amavi.org.br
Fundada em 07/11/64 - Rua XV de Novembro, 737, Centro - Cep: 89160-015 - Rio do Sul/SC - CNPJ 82.762.469/0001-22

3/31



/A Agrolandia - Agronémica - Atalanta - Aurora - Brago do Trombudo - Chapadao do Lageado - Dona Emma - Ibirama - Imbuia
A M A 'l ltuporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolandia - Pouso Redondo - Presidente Getulio
s v I Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do Sul - Salete - Santa Terezinha - Taié
Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

N ecw
AL

6 ESTRUTURA COBERTURA ..ottt 13
7 TELHAMENTO ..ottt ans 15
Telha Ceramica tipo Portuguesa, esmaltada (fornecimento e instalacdo) (inclui
acessorios: Meia TelNa € CUNNAS) .......coviiviiiiiie st 15
Cumeeiras para Telha Ceramica (fornecimento e instalagdo)...........cccoevveevviinieeniene 15
8 CALHAS E RUFOS ..ottt sttt ns 15
5.9.1 Calhas em Chapa em Ac¢o Galvanizado 0,5mm, desenvolvimento 100 cm........... 15
O PUSO ittt sttt eneares 16
9.1 REGULARIZAQAO E APILOAMENTO MANUAL ..o 16
9.2 LASTRO DE BRITA GRADUADA PARA CONTRAPISO, E=8 CM.......cccceevvreneee. 16
9.3 LONA 200 MICRAS (FORNECIMENTO E INSTALACAO)........cocomvrrrnrrenrsrinnien. 16

9.4 TELA Q 92 (CA-60) 4,2MM (FORNECIMENTO E INSTALACAO) (1,48KG/M2) . 16

9.5 CONTRAPISO EM CONCRETO 25 MPA, EZ7CM ....o.ovvereeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeessesesrei 16
10 INSTALAGAO ELETRICA ....coooeeeoeeeeeeeoeeeeeeseeeeeee e seseeseeeeseesee e 17
11 INSTALAGAO DO SISTEMA DE AGUA FRIA .....coommvveemeeeeeeceeeeeeeeceeeeenee 19
12 REDE DE ESGOTO SANITARIO ......iovveoeeieeeoeeeeeeeceeeeeeeeseeeeees e 20
13 INSTALAGAO DO SISTEMA PLUVIAL ... 21
14 REVESTIMENTO ARGAMASSADO........ooooveoioeeeeeeeeseeeeseeeeeeeeeseeseseeseeeee 22
LA.1 CHAPISCO oo see e es e 22
142  EMBOCO/REBOCO (MASSA UNICA).........oooiereeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeseeeeeseseeseesereenens 22
143  REGULARIZAGAO DE CONTRAPISO, EZ3CM.....vveeeeeeeeeeeeseeeeeeeeereeeeseeeeeseenen 23
15  REVESTIMENTO DE ACABAMENTO. .....ioveioeeereeeeseeeeseeeeeeeessessesesseeeee 23

151 SOLEIRA DE GRANITO, PARA PORTAS, JANELAS (COM PINGADEIRA) E

GUIA DE BALIZAMENTO, E=2 CM (FORNECIMENTO E INSTALACAO)......... 23

Associagao dos Municipios do Alto Vale do Itajai - AMAVI
Fone: (47)3531-4242 - Email: amavi@amavi.org.br - Site: www.amavi.org.br
Fundada em 07/11/64 - Rua XV de Novembro, 737, Centro - Cep: 89160-015 - Rio do Sul/SC - CNPJ 82.762.469/0001-22

4131



N ecw
A L

15.2

15.3

154

16.1

16.2

20.1

20.2

20.3

21.1

21.2

21.3

21.4

21.5

21.6

21.7

21.8

/A Agrolandia - Agronémica - Atalanta - Aurora - Brago do Trombudo - Chapadao do Lageado - Dona Emma - Ibirama - Imbuia
A M A v'= ltuporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolandia - Pouso Redondo - Presidente Getulio
[ ]

Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do Sul - Salete - Santa Terezinha - Taié
Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

PISO CERAMICO ACETINADO FOSCO 30X30 (OU PROXIMO A ESTA

MEDIDA), PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA. .......oeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeean. 24
RODAPE CERAMICO DE 7 CM, COLADO COM ARGAMASSA.......cocoovveeverrnnn. 24
AZULEJOS 20X20 (OU PROXIMO A ESSA MEDIDA) ......ooiieeeeeeeeeeeeeeeeeenene 24
16 PINTURA ..ottt ee e e eee et et eeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseeeeens 25
FUNDO PREPARADOR PARA PINTURA ACRILICA, UM DEMAO. .......cccouuun... 25
PINTURA ACRILICA (2 DEMAOS). .....oviieeeieeeeeeeteeeeeee s tenes s 25
17 FORROS .ottt ettt et ettt et et ettt et et et et e et et et et eee et e et eeeeeeeees 25
18  ESQUADRIAS DE ALUMINIO ...t 26
19 ESQUADRIAS DE MADEIRA .......ooioeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 27
20  APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS E METAIS .....cooveieeeieereeeeae, 27
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO ......oovecvieeeeeeeeseeeeeeeesseesesees s 27
VASO SANITARIO PARA COM CAIXA ACOPLADA .....ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen. 27
DUCHA HIGIENICA ..ottt ettt e e et en s e st eneneeeeen 27
21 ACESSORIOS SANITARIOS ..ot 27
BARRA DE APOIO ...ttt e et et e et et et es e e eeesen s e seeeesenenneeees 27
PLACA DE PROTECAO DE IMPACTO DAS PORTAS .......ooieieeeeeeeeeeeeersenn. 29
SABONETEIRA ...ttt ettt e ettt e et e e et e et et et en e et et et e eenaneeeae 29
TOALHEIRO ..ottt ettt ettt e et e et e e e et et et et ee et et er e e e e eeeennans 29
PAPELEIRA ..ottt ettt et et et et e e e e et en e e e et et e e eeneneeeas 29
GANCHO DE PENDURAR UTENSILIOS ..ottt 29
PORTA OBUIETOS ..ottt ettt e et eeeee e et en e e eeeee e e eenaneeene 29
LIXETRA oottt ettt et e et et et et et et et et et ee e e et eeen e e e e en e 29

Associagao dos Municipios do Alto Vale do Itajai - AMAVI
Fone: (47)3531-4242 - Email: amavi@amavi.org.br - Site: www.amavi.org.br
Fundada em 07/11/64 - Rua XV de Novembro, 737, Centro - Cep: 89160-015 - Rio do Sul/SC - CNPJ 82.762.469/0001-22

5/31



/A Agrolandia - Agronémica - Atalanta - Aurora - Brago do Trombudo - Chapadao do Lageado - Dona Emma - Ibirama - Imbuia
A M A 'l ltuporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolandia - Pouso Redondo - Presidente Getulio
N 4 I Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do Sul - Salete - Santa Terezinha - Taié
AS30CIAGAO 003 MUMICIPIOS DO ALTO VALE 0O ITAJA! Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

22  ACESSORIOS DE ACESSIBILIDADE. .........oo oo e 30
22.1 PLACA TATIL BRAIULLER ..o oot es e e eenes e eenenenane, 30
23 PREVENTIVO CONTRA INCENDIO .......oo oo e, 30
BLOCO AUTONOMO INDICATIVO "SAIDA" ..o e e eeeee e e 30
LUMINARIA DE EMERGENCIA 16 W ..ot ee e e e e ee e eeesase e e e eensees e aessenenns 30
EXTINTOR INCENDIO PO QUIMICO 4 KG FORNECIMENTO E COLOCACAO............... 30
LIMPEZA DA OBRA ... e ee e e e et et e e et e s et e e s er e 30

Associagao dos Municipios do Alto Vale do Itajai - AMAVI
Fone: (47)3531-4242 - Email: amavi@amavi.org.br - Site: www.amavi.org.br
Fundada em 07/11/64 - Rua XV de Novembro, 737, Centro - Cep: 89160-015 - Rio do Sul/SC - CNPJ 82.762.469/0001-22

6/31



Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do Sul - Salete - Santa Terezinha - Taié
Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

/A Agrolandia - Agronémica - Atalanta - Aurora - Brago do Trombudo - Chapadao do Lageado - Dona Emma - Ibirama - Imbuia
A M A v'= ltuporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolandia - Pouso Redondo - Presidente Getulio
M mcwnd

1 SERVICOS INICIAIS
1.1 Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado

Enquanto durar a execucdo das obras, instalacdes e servicos, a colocacdo e manutencdo de
placas visiveis e legiveis serdo obrigatdrias constando a identificacdo do programa, assim como
demais responsaveis pela execucdo dos trabalhos.

A placa deverd observar as orienta¢fes contidas no Manual Visual de Placas e Adesivos de
Obras (disponivel no portal CAIXA, secdo Downloads, assunto Gestdo urbana); ser fixada em
local visivel, preferencialmente no acesso principal ou voltada para a via que favoreca a melhor
visualizacdo e a dimenséo desta sera conforme os padrdes do convenio.

A placa devera ser em chapa de aco galvanizado para que possua resisténcia a intempéries.

1.2 Abrigo Provisorio

O barracdo de obra em madeira - tipo pinus ou chapas compensadas de madeira com boa
qualidade - devera ser fixado de acordo com a orientacdo do fornecedor, ndo serdo aceitas frestas
no fechamento das paredes. Ja estéo inclusas as instalacdes hidrossanitarias e elétricas necessarias
assim como a execucdo do banheiro, que sera dimensionado de forma compativel com o numero
de funcionérios. O pé direito (do piso até o madeirame do telhado) tera 2,80m. A cobertura sera
executada com telhas de fibrocimento 4 mm sendo suportadas por estrutura de madeira com
beiral de 50 cm

2 DEMOLICAO

Devera ser retirado o beiral da edificacdo que possuird conflito com a ampliacdo da
edificacéo.

3 INFRAESTRUTURA
3.1 Escavagdes Manuais

As escavacOes deverdo propiciar depois de concluidas condigdes para montagem da
infraestrutura, conforme elementos do projeto.

Desde que atendidas as condigdes citadas anteriormente, as escavacgdes provisorias serdo
taludadas ou protegidas com dispositivos adequados de contencdo (se for além de 1,5m de
profundidade, caso seja até 1,5m, ndo necessitam de cuidados especiais).

As escavacgOes para execucdo de blocos e cintas (baldrames) circundantes serdo levadas
a efeito com a utilizacéo de escoramento e esgotamento de agua se for o caso, de forma a permitir
a execucdo, a céu aberto, daqueles elementos estruturais e respectivas impermeabilizagdes.

O fundo das valas devera ser perfeitamente regularizado e apiloado, para melhor
assentamento infraestruturas.
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Os locais escavados deverao ficar livres de agua, qualquer que seja a sua origem (chuva,
vazamento de lencol freatico, etc.), devendo para isso ser providenciada a sua drenagem atraves
de esgotamento, para ndo prejudicar 0s servigos, ou causar danos a obra.

3.2 Lastro de Brita

No fundo das valas que receberdo as fundacgdes, devera ser depositado um lastro de brita
graduada com espessura de 5cm.

3.3 Forma de Madeira para Concreto

Generalidades:
Consideram-se material e méao-de-obra para fabricacdo, montagem (inclusive de
travamentos) e desforma.

Materiais:

Os materiais de execucdo das formas serdo compativeis com o acabamento desejado e
indicado no projeto.

A estrutura podera ser executada com madeira serrada em bruto tipo “pinus”.

O reaproveitamento dos materiais usados nas formas serd permitido desde que se realize
a conveniente limpeza e se verifique estarem os mesmos isentos de deformacoes.

Execucao:

1) As tébuas devem ser colocadas com lado do cerne para o interior das formas.

2) As juntas entre as tAbuas devem ser bem fechadas, para impedir 0 vazamento da nata de
cimento. Os sarrafos sdo utilizados para fazer o travamento da férma.

3) Pouco antes da concretagem, escovar e molhar as formas no lado interno.

4) Desforma: utilizar cunhas de madeira e agente desmoldante (aplicado uma hora antes da
concretagem). Evitar a utilizacdo de pé-de-cabra.

Escoramento:

As formas deverdo ser providas de escoramentos e travamento convenientemente
dimensionados e dispostos de modo a evitar deformacdes.

Obedecer-se-ao as prescri¢des contidas na NBR 6118.

Precaucdes anteriores ao langamento do concreto:

Antes do langamento do concreto, conferir-se-d0 as medidas e as posi¢des das formas, a
fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com tolerancias previstas
na NBR 6118.

As superficies que ficardo em contato com o0 concreto serdo limpas, livres de
incrustacbes de nata ou outros materiais estranhos. As formas absorventes seréo
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convenientemente molhadas até a saturacdo, fazendo-se filtros para escoamento de &gua em
excesso.

3.4 Armaduras

Generalidades:

As armaduras constituidas por vergalhGes de aco de tipo e bitolas especificadas em
projeto deverdo obedecer rigorosamente aos preceitos das normas e especificacbes da ABNT.
Para efeito de aceitacdo de cada lote de aco, a EMPREITEIRA providenciara a realizacdo dos
correspondentes ensaios de dobramento e tracdo, através de laboratorio idoneo. Os lotes serdo
aceitos ou rejeitados de acordo com a conformidade dos resultados dos ensaios com as exigéncias
da ABNT.

A CONTRUTORA devera fornecer armar e colocar todas as armaduras de aco,
incluindo estribos, fixadores, arames, amarragdes e barras de ancoragem, travas, emendas por
superposicdo ou solda, e tudo o mais que for necessario a perfeita execucao desses servicos de
acordo, com as indicacBes do projeto ou determinacdes da FISCALIZACAO.

Cobrimento:

Qualquer armadura, inclusive de distribuicdo, de montagem e estribos, tera cobrimento
de concreto nunca menor que as espessuras prescritas em projeto, nesse caso 2,50cm para pilares
e vigas, 3,00cm para as fundacgdes e 2,50cm para as lajes. Para garantia do recobrimento minimo
preconizado em projeto, serdo utilizadas pastilhas de concreto com espessuras iguais ao
cobrimento previsto. A resisténcia do concreto das pastilhas devera ser igual ou superior a do
concreto das pecas as quais serdo incorporadas. As pastilhas serdo providas de arames para
fixacdo nas armaduras.

Limpeza:

As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia
prejudicial a aderéncia, retirando-se as camadas eventualmente destacadas por oxidacdo. De
preferéncia, desde que viavel, a limpeza da armadura sera feita fora das respectivas formas.
Quando feita em armaduras ja montadas em formas, sera cuidadosamente executada, de modo a
garantir que os materiais provenientes dessa limpeza ndo permanegam retidos nas formas.

Dobramento:
O dobramento das barras, inclusive para ganchos, deverd ser feito com raios de
curvatura previstos na NBR 6118.

Emendas:
As emendas de barras da armadura deverdo ser feitas de acordo com o previsto no
projeto, respeitando-se as prescricdes da ABNT.

Fixadores e espacadores:
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Para manter o posicionamento da armadura e durante as operacdes de montagem,
lancamento e adensamento do concreto, é permitido o uso de fixadores e espacadores, desde que
fique garantido o recobrimento minimo preconizado no projeto e que essas pecas Ssejam
totalmente envolvidas pelo concreto, de modo a ndo provocarem manchas ou deterioracdo nas
superficies externas.

3.5 Concreto Usinado

O concreto a ser utilizado devera ser pré-misturado em usina e atender as especificacoes
de norma técnica vigente, como resisténcia minima de 25MPa, slamp test e fator agua cimento
especifico em projeto. Quanto ao langamento do concreto devera ser depositado nos locais de
aplicacdo, diretamente em sua posicao final, através da acdo adequada de vibradores, evitando-se
a sua segregacao.

N&o serd permitido o lancamento do concreto com alturas superiores a 2,00 metros,
devendo-se usar funil e tubos metalicos articulados de chapa de aco para o langamento.

Antes do lancamento do concreto, os locais a serem concretados, deverdo ser vistoriados
e retirados destes quaisquer tipos de residuos prejudiciais ao concreto.

O adensamento do concreto deverd ser executado através de vibradores de alta
frequéncia, com didmetro adequado as dimensdes das formas, e com caracteristicas para
proporcionar bom acabamento.

Os vibradores de agulha deverdo trabalhar sempre na posicdo vertical e movimentados
constantemente na massa de concreto, até a caracteriza¢do do total adensamento, e 0s seus pontos
de aplicacdo deverdo ser distantes entre si cerca de uma vez e meia 0 seu raio de acéo.

Deverdo ser evitados os contatos prolongados dos vibradores junto as formas e
armaduras.

As armaduras parcialmente expostas, devido a concretagem parcelada de uma peca
estrutural, ndo deverdo sofrer qualquer acdo de movimento ou vibragdo antes que o concreto onde
se encontram engastadas, adquira suficiente resisténcia para assegurar a eficiéncia da aderéncia.

Os vibradores de parede s6 deverdo ser usados se forem tomados cuidados especiais, no
sentido de se evitar que as formas e as armaduras possam ser deslocadas.

A cura do concreto devera ser feita por um periodo minimo de 7 dias ap6s o langamento
garantindo uma umidade constante neste periodo, de tal forma que a resisténcia maxima do
concreto, preestabelecida, seja atingida.

Alguns cuidados a serem tomados na concretagem:

1) Antes de solicitar o concreto, conferir as medidas e a posicdo das férmas, verificando
suas dimensdes. Certificar também se estdo limpas e suas juntas vedadas.

2) O fundo da vala devera ser recoberto com uma camada de brita de aproximadamente
3cm e, posteriormente com uma camada de concreto simples de pelo menos 5¢cm.

3) Conferir as bitolas das armaduras e verificar se estdo posicionadas de acordo com o
projeto.
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4) Conferir o dimensionamento do escoramento se esta de acordo com o peso das férmas,
ferragens e do concreto a ser aplicado.

5) O tempo de transporte do concreto decorrido entre o inicio da mistura (a primeira adigdo
de agua) até a entrega deve ser fixado de maneira que até o fim da descarga seja de no
méaximo 150 minutos.

6) Molhar continuamente as superficies expostas para fazer o processo de cura.

3.6 Impermeabilizacdo com Manta Asféltica e=3mm, incluindo Emulséo Asféltica

As vigas de baldrame deverdo ser impermeabilizadas com manta asfaltica com 3mm de
espessura. A aplicacdo da manta asfaltica sera executada com auxilio de macarico fazendo a
aderéncia da manta ao primer, conforme a orientagdo do fabricante. A manta devera ter largura
minima de 30 cm e as emendas devem ser executadas deixando-se sobreposicdo de 10 a 15cm e a
adesdo deve ser feita com o magarico. Deve ser feito biselamento das extremidades da manta com
colher de pedreiro aquecida. Arremates de batentes, pilares e muretas devem ser efetuados. Deve
ser dada méxima atencdo para nao danificar o material impermeabilizante quando se executar 0s
servicos de reaterro e outros para que a agua nao possa subir por capilaridade e venha a danificar
a estrutura em longo prazo.

Os servicos de impermeabilizacdo serdo executados por profissionais especializados, 0s
quais deverdo obedecer rigorosamente as normas da ABNT.

4 SUPRAESTRUTURA
4.1 Forma de Madeira para Concreto

Igual ao item 3.3

4.2 Armaduras
Igual ao item 3.4
4.3 Concreto Usinado

Igual ao item 3.5

4.4 Lajes

Sera executado laje convencional, SC 350kg/m2, c/ lajota, e capa de concreto de 5cm,
FCK 25 MPa, com escoramento, ferragem negativa e malho pop.

E de inteira responsabilidade do fabricante o célculo, seguranca e desempenho das
mesmas.

A empresa devera apresentar ART e projeto das lajes.

Obs.: Seguir sentido das vigotas apresentadas no Projeto Estrutural.
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5 FECHAMENTOS

5.1 Alvenaria de Tijolos Ceramicos Furados, e=14cm (17cm acabada)

Deverédo ser executadas paredes de alvenaria de tijolos cerdmicos de seis furos com
certificacdo do INMETRO, assentados com amarracao, para fechamento dos ambientes de acordo
com projeto de arquitetura. As fiadas deverdo ser perfeitamente alinhadas, niveladas e
aprumadas.

A espessura das paredes especificadas no projeto arquitetdnico refere-se a paredes
acabadas.

Procedimento executivo

1) Executar a marcacdo da modulagdo da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos e em
seguida, fazer a marcacdo da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de
argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento

2) Atencdo a construcdo dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento,
perpendicularidade, primo e espessura das juntas, porque eles servirdo como gabarito para
a construcdo em si.

3) Esticar uma linha que servird como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da fiada

4) Verificar o prumo de cada bloco assentado

5) As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias com espessura de 12mm

6) As juntas verticais ndo devem coincidir entre as fiadas continuas, de moto a garantir a
armacao dos blocos.

7) O encunhamento dos tijolos de barro devera ser efetuado com tijolos de barro macicos ou
argamassa especial especifica.

ATENCAO: As alvenarias deverdo ser executadas ap6s a conclusdo da infra e
supraestrutura. Nunca executar simultaneamente com a estrutura.

Tijolos Furados

Serdo de barro cozido, com ranhuras nas faces obedecendo a EB-20R. Devem ser bem
cozidos, com taxa de absorcdo de umidade maxima de 20% com taxa de compressdo de
14Kg/cm2, de acordo com NB 7171 da ABNT. Deverdo ainda apresentar coloracdo uniforme,
sem manchas, sem empenamentos ou bordas salientes, e sem cantos quebrados ou rachaduras.

A Argamassa de Assentamento

O assentamento dos tijolos serd feito com argamassa de cimento, areia e aditivo
quimico. As superficies de concreto que tiverem contato com alvenaria serdo previamente
chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa no traco 1:3.
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Os tijolos devem ser abundantemente molhados antes de sua colocagdo. As juntas teréo
15 mm de espessura maxima e serdo alisadas com ponta de colher. As fiadas serdo perfeitamente
alinhadas e aprumadas.

5.2 Vergas e Contravergas

Sobre 0 véo de portas e janelas, deve-se moldar vergas. As vergas e contravergas
precisam exceder a largura do vao pelo menos 20 cm de cada lado e ter altura minima de 20 cm.
Quando os vdos forem relativamente proximos e na mesma altura, aconselha-se uma verga
continua sobre todos eles. Deverdo traspassar 30cm no minimo para cada lado do véo quando for
possivel.

Para evitar perda da plasticidade e consisténcia da argamassa, ela serd preparada em
quantidade adequada a sua utilizacdo. O traco serd escolhido em funcdo das caracteristicas dos
materiais disponiveis na regido. Quando o vdo for maior que 2,4 m, a verga ou contraverga sera
calculada como viga.

Procedimento Executivo
1) Preparar no local a férma constituida de dois painéis laterais e um painel inferior.
2) Preparar a ferragem e colocar na forma.
3) No caso de vergas para portas, faz-se necessaria a utilizacdo de escoramentos.
4) O apoio minimo nas laterais para vergas e contravergas deve ser de 20 cm.
5) Na presenca de sucessivos vaos, cujas distancias sejam inferiores a 0,60 m, deve-se
especificar uma verga continua.

6 ESTRUTURA COBERTURA

Sera executada estrutura de madeira para cobertura, considerando cortes, montagem,
contraventamentos, fixacao de tesouras, tercgas, caibros, pontaletes, ripas e testeiras.
A madeira utilizada serd de qualidade dura aparelhada. Considerar que as madeiras sao
adquiridas nas bitolas comerciais, ndo incluindo servigo de serraria.
O dimensionamento dos elementos da estrutura de madeira para a cobertura € de
responsabilidade da contratada.
Obs.: ndo serdo aceitos 0 uso de pinus e/ou eucalipto, exceto comprovado tratamento
quimico normatizado pela NBR/ABNT.
Procedimento Executivo
1) As superficies do topo das pecas de madeira da estrutura do telhado ou cobertura,
expostas ao ambiente exterior, devem ser impermeabilizadas.
2) As ligacOes presas nas tesouras devem ser feitas pelo menos com quatro pregos em cada
peca.
3) LigacOes de pecas sujeitas a esforgos de tracdo devem ser efetuadas com o auxilio de
cobre-juntas metalicos, fixados com parafusos.
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4) As ligacOes de apoio de pecas de madeira devem ser feitas por encaixe, podendo ser
reforcadas com talas laterais de madeira, fitas metalicas ou chapas de aco fixadas com
parafusos.

5) Os apoios das vigas principais das tesouras ndo devem apoiar-se diretamente sobre a
alvenaria, mas sim sobre coxins: pecas de reforco de alvenaria, cintas de amarracdo do
concreto ou frechais (vigas de madeira).

6) As tercas podem ser apoiadas nos oitdes em alvenaria através de um reforgo na regido do
apoio com dois ferros de 5 ou 6,3 mm na ultima junta horizontal e acima da Gltima fiada,
dentro de uma camada de reboco.

7) As emendas dos pontaletes devem ser asseguradas pelos dois lados com duas talas de
madeira presas ou com duas chapas de aco parafusadas.

8) Os encaixes nas pernas devem ser feitos por entalhes, chamados sambladuras, com dentes
simples ou dentes duplos em caso de afastamento. Outros encaixes podem ser feitos com
estribos, cobre-juntas de madeira e cantoneiras metalicas nas extremidades e partes
centrais da tesoura.

9) As tesouras devem ser contraventadas. O contraventamento pode ser realizado com méo
francesa e diagonais cruzadas entre as tesouras centrais e somente méo francesa nas outras
tesouras, entre as pendurais no telhado de duas aguas.

10) As tergas nas coberturas com telhas cerdmicas e similares devem ser apoiadas nos nés das
tesouras.

11) A fixagdo das tercas e pernas nas coberturas com telhas ceramicas podem ser feitas por
meio de chapas de madeira, pedaco triangular da mesma espessura da perna, pregadas
com o lado do angulo menor a perna e com lado do angulo maior a terca, ou através de
uma cantoneira metélica.

12) As emendas das tercas devem ser feitas sobre 0s apoios ou aproximadamente 1/4 do vao,
com chanfros de 45° no sentido da parte mais curta da terca.

13) Reforgar as emendas com cobre-juntas de madeira em ambas as faces laterais da terca,
pregadas em fileiras horizontais.

Ndo poderdo ser empregadas, na estrutura, pecas de madeira serrada que
apresentem defeitos sistematicos, tais como:
= Sofreram esmagamento ou outros danos que possam comprometer a resisténcia da estrutura;
= Apresentarem alto teor de umidade (madeira verde);
=  Apresentarem defeitos como nos soltos, n6s que abranjam grande parte da secdo transversal
da peca, rachas, fendas ou falhas exageradas, arqueamento, encurvamento ou encanoamento
acentuado etc.;
= Nd4o se ajustarem perfeitamente nas ligacdes;
= Desvios dimensionais (desbitolamento);
= Apresentarem sinais de deterioragéo, por ataque de fungos, cupins ou outros insetos.

Parafusos
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Eles podem ser de ferro fundido, preto ou galvanizados. Podem ser com porca
(parafusos franceses) ou de fenda, com cabeca chata ou cabeca redonda. Os parafusos de fenda
para madeira tém a ponta conica, sendo que, para metal, ttm o mesmo didmetro em toda a
extensdo. Existem parafusos e ganchos galvanizados apropriados para as telhas de fibrocimento,
que sdo fabricados com 10 mm, 11 mm e 20 mm de comprimento, sendo estes Ultimos para as
cumeeiras e espigoes.

7  TELHAMENTO

Telha Ceréamica tipo Portuguesa, esmaltada (fornecimento e instalagdo) (inclui
acessorios: Meia Telha e Cunhas)

Toda a cobertura da edificacdo sera em telha ceramica tipo Portuguesa, esmaltada, em
cor a ser definida pela fiscalizacéo.

As faces das tercas em contato com as telhas devem situar-se em um mesmo plano.

Né&o apoiar as telhas em arestas (quinas) ou faces arredondadas.

A montagem € iniciada sempre do beiral para a cumeeira.

Aguas opostas do telhado devem ser cobertas simultaneamente. Usar a cumegira como
gabarito para manter o alinhamento das ondas.

N&o pisar diretamente sobre as telhas; usar tdbuas apoiadas em trés tercas.

Posicionar simultaneamente as telhas em todas as aguas do telhado, para que seu peso
seja distribuido uniformemente sobre a estrutura de madeira.

Em telhados muito inclinados, amarrar as tdbuas para evitar deslizamento. As tercas
devem ser paralelas entre si. Caso a construcdo esteja fora do esquadro, colocar a primeira telha
perpendicularmente as tercas, acertando o beiral lateral com o corte diagonal das telhas da
primeira faixa. As demais telhas sdéo montadas normalmente.

Cumeeiras para Telha Ceramica (fornecimento e instalacao)

Colocacdo de cumeeira com telha ceramica esmaltada, embogcada com argamassa de
cimento / areia / saibro 1:2:3.

8 CALHAS E RUFOS

5.9.1 Calhas em Chapa em Aco Galvanizado 0,5mm, desenvolvimento 100 cm.

As calhas serdo em aco zincado. As calhas deverdo ser devidamente fixadas e instaladas,
com declividade minima de 0,5% para os pontos de descidas pluviais no mesmo material e cor
das calhas. O dimensionamento e funcdo das calhas sdo de responsabilidade do fabricante e
contratada.
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9 PISO

9.1 Regularizacéo e Apiloamento Manual

Todos os pisos com base de concreto deverao ter regularizacdo e compactacao.

Havendo aparecimento de solo inservivel a empresa executora da obra devera comunicar
0 Engenheiro Fiscal e Autor do Projeto para readequacdo dos servicos a serem realizados,
devendo ser prevista a retirada de todo material e reaterro com material de boa qualidade com
posterior compactacéo.

9.2 Lastro de Brita Graduada para Contrapiso, e=8 cm

Sera executado lastro de brita graduada sobre o terreno em todas as areas que receberdo
piso com base de concreto, com espessura minima de 8,00cm.

A base em brita graduada s6 deve ser executada apOs a preparacdo de o solo estar
perfeita. O piso deve ser executado depositando sobre o solo uma camada de minima, 8 cm de
brita, a qual deve ser nivelada e levemente compactada, repetindo esta acdo até alcancar o nivel
desejavel,

O lastro de brita, depois de depositada sobre o solo deve ser nivelado de maneira a se
obter um caimento minimo de 1% (indicado 1,5%) a partir do eixo longitudinal, deve ser
compactado, nos dois sentidos, com rolo vibratério, sendo que a tolerdncia méaxima no
nivelamento do solo deve ser de 2 cm.

9.3 Lona 200 micras (fornecimento e instalacéo)

Todas as areas que receberdo brita deverdo antes da concretagem do contrapiso receber
lona 200 micras para impermeabilizacao.

9.4 Tela Q 92 (CA-60) 4,2mm (fornecimento e instalago) (1,48kg/m2)

Logo depois da aplicacdo da lona, antes da concretagem dos pisos, deverd ser utilizada
Tela Q 92(CA-60) (1,48kg/m2) para distribuicdo de carga. Posicionar as telas a 2/3 da altura de
concreto e apoiar sobre trelicas metélicas garantindo dessa forma seu posicionamento na
estrutura. O posicionamento das telas devera ser devidamente aprovado pela FISCALIZACAO.

9.5 Contrapiso em Concreto 25 Mpa, e=7cm

O concreto a ser utilizado devera ser pré-misturado em usina e atender as especificaces
de norma técnica vigente, como resisténcia minima de 25Mpa, slamp test e fator agua cimento
especifico em projeto.

Quanto ao langamento do concreto deverd ser depositado nos locais de aplicacéo,
diretamente em sua posicdo final, através da agdo adequada de vibradores, evitando-se a sua
segregacao.
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N&o sera permitido o langamento do concreto com alturas superiores a 2,00 metros,
devendo-se usar funil e tubos metalicos articulados de chapa de aco para o langcamento.

Antes do langamento do concreto, os locais a serem concretados, deverao ser vistoriados
e retirados destes quaisquer tipos de residuos prejudiciais ao concreto.

O adensamento do concreto deverd ser executado através de vibradores de alta
frequéncia, com didmetro adequado as dimensdes das formas, e com caracteristicas para
proporcionar bom acabamento.

Os vibradores de agulha deverdo trabalhar sempre na posicdo vertical e movimentados
constantemente na massa de concreto, até a caracterizacdo do total adensamento, e 0s seus pontos
de aplicacdo deverdo ser distantes entre si cerca de uma vez e meia 0 seu raio de acao.

Deverdo ser evitados os contatos prolongados dos vibradores junto as formas e
armaduras.

A cura do concreto devera ser feita por um periodo minimo de 7 dias ap6s o langamento
garantindo uma umidade constante neste periodo, de tal forma que a resisténcia maxima do
concreto, preestabelecida, seja atingida.

10 INSTALACAO ELETRICA

Observagoes Gerais:

Serdo obedecidos rigorosamente o projeto especifico, e 0s requisitos minimos fixados
pela norma técnica da ABNT e pela NT-01-BT da CELESC.

Todas as instalacGes deverdo estar de acordo com os requisitos da ABNT, materiais
aprovados pela ABNT, INMETRO, e deverdo ser executadas de acordo com o desenho fornecido
e padrdes aprovados pelas concessionarias de servico publico. Todos 0s equipamentos e materiais
danificados durante 0 manuseio ou montagem, deverdo ser substituidos ou reparados as expensas
da CONTRATADA e a satisfacio da FISCALIZACAO.

As discrepancias porventura existentes entre 0s projetos, 0s memoriais € as
especificacBes deverdo ser apresentadas antecipadamente a FISCALIZACAO, antes de sua
execucdo, para decisao.

A FISCALIZACAO ou seus prepostos poderdo inspecionar e verificar qualquer trabalho
de construcdo e montagem, a qualquer tempo e, para isso, devera ter livre acesso ao local dos
trabalhos.

Ligacéo
Foi deixado uma caixa de passagem por onde vira a ligacdo da energia elétrica da
edificacdo existente.

Quadro De Distribuicéo (Q.D.)

O quadro tem por finalidade abrigar as protecdes e dar origem aos circuitos de
distribuicdo, devendo ter capacidade para acomodar os disjuntores e ainda possuir espago para
possiveis ampliagdes. Os condutores instalados no interior dos quadros devem ser agrupados por
circuitos, evitando conflito na arrumacéo dos disjuntores.

Associagao dos Municipios do Alto Vale do Itajai - AMAVI
Fone: (47)3531-4242 - Email: amavi@amavi.org.br - Site: www.amavi.org.br
Fundada em 07/11/64 - Rua XV de Novembro, 737, Centro - Cep: 89160-015 - Rio do Sul/SC - CNPJ 82.762.469/0001-22

17/31



Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do Sul - Salete - Santa Terezinha - Taié
Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

/A Agrolandia - Agronémica - Atalanta - Aurora - Brago do Trombudo - Chapadao do Lageado - Dona Emma - Ibirama - Imbuia
A M A v'= ltuporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolandia - Pouso Redondo - Presidente Getulio
M mcwnd

Deveréo conter barramentos de cobre para as trés fases, neutro e terra. Os barramentos
poderdo ser do tipo espinha de peixe ou tipo pente, respeitando sempre as caracteristicas de
corrente nominal geral do quadro. Deverdo ter grau de minimo de protecdo IP-40. Poderdo ser
metalicos ou de PVC. Deverdo possuir espelho para a fixacdo da identificacdo dos circuitos e
protecdo do usuario (evitando o acesso aos barramentos).

Disjuntores.
Os circuitos monofésicos 220V serdo protegidos por disjuntores monopolares indicados
no quadro de carga e diagrama unifilar.

Circuitos terminais

Os circuitos terminais terdo origem no Q.D.

A distribuicdo dos circuitos se dara a partir do QD, usando-se eletrodutos flexiveis de
PVC. O didmetro dos eletrodutos diferentes de 3/4” estdo cotados na planta baixa.

A quantidade de circuitos, inclusive a carga de cada circuito e demais caracteristicas,
como fiacdo, eletrodutos e capacidade dos disjuntores, esta anotada no Diagrama Unifilar.

Condutores

Todos os condutores elétricos deverdo ser de bitola igual ou superior as indicadas no
projeto. N&o sera permitida a emenda dos condutores alimentadores dos quadros em nenhum dos
trechos entre a tomada de energia e 0 Quadro de Distribuic&o.

Os condutores de distribuicdo, que alimentardo luminarias e tomadas, quando
emendados, terdo as emendas apenas nas caixas de passagem, e terdo seu isolamento recomposto
com fita isolante anti-chama.

Os condutores de distribuicdo deverao seguir as cores padroes:

Fase R - Preto

Fase S - Branco ou Cinza

Fase T - Vermelho

Neutro - Azul Claro

Retorno - Marrom

Protecgdo - Verde ou Verde e Amarelo

Interruptores
Os interruptores deverdo ter as seguintes caracteristicas nominais: 10A/250V e estarem
de acordo com as normas brasileiras.

Tomadas
Todas as tomadas serdo do tipo 2P+T, pino redondo, em formato sextavado conforme
NBR14136 instaladas a 0,30m, 1,10m ou 2,20m do piso, devendo ser dotadas de conector de
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aterramento (PE), sendo tomadas de 20A para as de uso especifico, 10A para tomadas de uso
geral.

Em todas as tomadas, interruptores e pontos de luz seréo instalados caixas de derivagao
universais injetadas em material isolante de alto impacto mecéanico, sem problemas de oxidacao
ou de pintura e isolamento perfeito.

Eletrodutos

Os eletrodutos de PVC serdo rigidos ou flexiveis, anti-chamas nas bitolas indicadas em
projeto, devendo ter uma boa corrugacéo interna para possibilitar menor coeficiente de atrito para
passagem dos condutores, ndo podendo ultrapassar 40% de ocupacdo com a fiacao.

Os eletrodutos deverdo ser instalados com cuidado, de modo a se evitar mossas que
reduzam os seus didmetros, quando cortados a serra deverdo ter suas bordas limadas para
remover as rebarbas e entdo lixadas.

Caixas de Passagens e Aterramento
Todas as caixas de passagem deverao possuir tampa de protecao.

11 INSTALACAO DO SISTEMA DE AGUA FRIA

Observacdes Gerais:

Serdo respeitados os detalhes do projeto especifico. Incluem no orcamento toda a
tubulacéo e acessorios (conexdes, luvas, registros, acabamentos, etc.).

Durante a construcdo e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das
canalizacGes serdo vedadas com bujbes roscados ou plugues, convenientemente apertados, ndo
sendo admitido o uso de buchas de madeira ou de papel, para tal fim.

As instalacGes deverdo ser executadas por profissionais habilitados em total conformidade
com os detalhes e informacdes contidas no projeto especifico.

Todas as instalacbes deverdo estar de acordo com os requisitos da ABNT, materiais
aprovados pela ABNT, INMETRO, e deverdo ser executadas de acordo com o desenho
fornecido e padrbes aprovados pelas concessionarias de servigo pablico. Todos os equipamentos
e materiais danificados durante 0 manuseio ou montagem, deverao ser substituidos ou reparados
as expensas da CONTRATADA e a satisfacio da FISCALIZACAO.

As discrepancias porventura existentes entre os projetos, 0s memoriais e as especificacdes
deverdo ser apresentadas antecipadamente & FISCALIZACAO, antes de sua execucdo, para
deciséo.

A FISCALIZACAO ou seus prepostos poderdo inspecionar e verificar qualquer trabalho
de construcdo e montagem, a qualquer tempo e, para isso, devera ter livre acesso ao local dos
trabalhos.

As instalacbes de agua fria devem ser realizadas de acordo como projeto especifico. As
tubulacBes serdo em PVC rigido soldavel e deverdo ser protegidas contra movimentacGes
mecanicas. Os respectivos diametros podem ser consultados no projeto base.
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A alimentacéo de agua fria é proveniente do ramal de &gua fria existente.

As colunas de distribuicdo serdo abastecidas pelos ramais provenientes dos barrilete, e
cada uma delas deverd conter um registro geral de gaveta com bitola informada nos detalhes
isométricos do projeto de agua fria. Destas colunas derivam os sub-ramais que alimentardo os
aparelhos sanitérios, sendo que seus respectivos diametros podem ser verificados nos detalhes
isométricos de cada coluna.

Todos os tubos devem ser soldados com adesivo especial proprio, para isso a superficie
do mesmo deve ser devidamente lixada e limpa, para eliminar todas as impurezas e gorduras.
Apos finalizado esse processo aplica-se o adesivo distribuindo-o de maneira uniforme. O encaixe
deve ser feito com uma leve rotacdo entre as pecas até atingir a posicao definitiva. O excesso de
adesivo deve ser removido imediatamente ap0s o encaixe. Deve-se aguardar uma hora para
encher a tubulacdo de agua e doze horas para fazer o teste de presséo (ou estanqueidade).

Todas as canalizagdes verticais de agua fria deverdo ser embutidas nas alvenarias.
Entretanto antes do cobrimento das mesmas deve-se verificar o resultado da instalacdo hidraulica
a fim de verificar possiveis vazamentos e eventuais erros de instalagao.

12 REDE DE ESGOTO SANITARIO

Observagdes Gerais:

As instalacGes deverdo ser executadas por profissionais habilitados em total conformidade
com os detalhes e informagdes contidas no projeto especifico.

Todas as instalacGes deverdo estar de acordo com os requisitos da ABNT, materiais
aprovados pela ABNT, INMETRO, e deverdo ser executadas de acordo com o desenho
fornecido e padrdes aprovados pelas concessionarias de servico publico. Todos 0s equipamentos
e materiais danificados durante 0 manuseio ou montagem, deverdo ser substituidos ou reparados
as expensas da CONTRATADA e a satisfacio da FISCALIZACAO.

As discrepancias porventura existentes entre os projetos, 0s memoriais e as especificacdes
deverdo ser apresentadas antecipadamente & FISCALIZACAO, antes de sua execucdo, para
decisdo.

A FISCALIZACAO ou seus prepostos poderdo inspecionar e verificar qualquer trabalho
de construcdo e montagem, a qualquer tempo e, para isso, devera ter livre acesso ao local dos
trabalhos.

As instalacdes da rede sanitaria serdo de PVC rigido, com ligagdes tipo “ponta, bolsa e
anel”, conforme didmetros e especificagdes constantes NO projeto.

O projeto foi desenvolvido com a finalidade de coletar as aguas e dejetos dos aparelhos e
desenvolver o rapido escoamento, a fécil desobstrucdo, a vedagdo dos gases e canalizagdes,
encaminhando os mesmos através das caixas de inspecdo até o ramal de esgoto existente.

Os ramais primarios tém a finalidade de coletar os dejetos lancados pelos vasos
sanitarios, encaminhando-os até a caixa de inspecdo que fica no terreno do lado externo da
edificacéo. Essa tubulacdo serd em PVC g100mm e inclinagcdo minima de 1,0%.
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As tubulagdes que conduzem os despejos das caixas de inspecdo até o sistema de
tratamento poderao sofrer mudanca de bitola conforme forem aumentando as unidades Hunter de
contribuicdo em cada trecho, podendo variar entre g75mm até g150mm. Devera ser consultado o
projeto para verificar os didmetros adotados.

Os ramais secundarios recolherdo os despejos provenientes dos demais aparelhos
sanitarios, como por exemplo: lavatorios, pias de cozinha, tanques, etc. direcionando-os até a
rede de esgoto priméria, ou em casos especificos até a caixa de inspecdo mais préxima, como
pode ser observado no projeto base.

As colunas de ventilagdo (CV) terdo diametro especificado em projeto e deverdo ser
embutidas na parede ou em eventuais mochetas na alvenaria.

As caixas de inspe¢do sanitarias possuem dimensdes internas de 60x60cm e deverdo ser
executadas na obra em alvenaria convencional de tijolo ceramico macico. O fundo devera ser
executado com camada de concreto de 10cm. Todas as paredes e fundo deverdo ser chapiscadas e
rebocadas impermeabilizando o sistema. A tampa devera ser em concreto armado, com tela dupla
de aco @8.0mm a cada 10cm.

A caixa de gordura devera ser executada com alvenaria de tijolos ceramicos maci¢os. O
fundo devera ser executado com camada de concreto de 10cm. Todas as paredes e fundo deverdo
ser chapiscadas e rebocadas, impermeabilizando o sistema. A tampa deverd ser em concreto
armado, com tela dupla de agco @8.0mm a cada 10cm.

O SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DEVE SER OBSERVADO NO
DETALHAMENTO QUE CONSTA EM PROJETO, E SEGUIR TODAS AS ORIENTACOES
ALI RECOMENDADAS.

13 INSTALACAO DO SISTEMA PLUVIAL

Observacdes Gerais:

As instalacGes deverdo ser executadas por profissionais habilitados em total conformidade
com os detalhes e informacdes contidas no projeto especifico.

Todas as instalacbes deverdo estar de acordo com os requisitos da ABNT, materiais
aprovados pela ABNT, INMETRO, e deverdo ser executadas de acordo com o desenho
fornecido e padrbes aprovados pelas concessionarias de servigo publico. Todos os equipamentos
e materiais danificados durante 0 manuseio ou montagem, deverao ser substituidos ou reparados
as expensas da CONTRATADA e a satisfacio da FISCALIZACAO.

As discrepancias porventura existentes entre 0s projetos, 0s memoriais e as especificacoes
deverdo ser apresentadas antecipadamente & FISCALIZACAO, antes de sua execucdo, para
deciséo.

A FISCALIZACAO ou seus prepostos poderdo inspecionar e verificar qualquer trabalho
de construcdo e montagem, a qualquer tempo e, para isso, devera ter livre acesso ao local dos
trabalhos.
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A rede pluvial devera captar as 4guas das chuvas da cobertura e encaminhar para as caixas
de areia, escoando até o ramal de aguas pluviais existente. Todas as instalagdes deverdo ser
realizadas seguindo rigorosamente os detalhamentos contidos no projeto.

A obra possuira tubos de queda que escoardo a agua da calha até a caixa de areia mais
proxima. O material do tubo de queda sera de aluzinco #0,5mm pré-pintado, partindo da calha até
chegar ao nivel do piso, dali em diante seguira subterraneo em tubulaces de PVC rigido com
ligagdes tipo “ponta, bolsa e anel” com didmetros de 100 ou 150mm e inclinagdo minima de
1,0%, conforme representado no projeto base.

As caixas de areia pluvial possuem dimensfes internas de 60x60cm e deverdo ser
executadas na obra em alvenaria convencional de tijolo cerdamico macico. O fundo devera ser
executado com camada de concreto de 10cm. Todas as paredes e fundo deverdo ser chapiscadas e
rebocadas, impermeabilizando o sistema. A tampa deverd ser em concreto armado, com tela
dupla de aco @8.0mm a cada 10cm.

14 REVESTIMENTO ARGAMASSADO
14.1Chapisco

Todas as paredes internas e externas receberdo chapisco, traco 1:4 (cimento e areia),
espessura 0,5cm. Para aplicacdo do chapisco, a base devera estar limpa, livre de p0, graxas, 6leos,
eflorescéncias, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderéncia.
Quando a base apresentar elevada absorc¢éo, molhar antes da aplicagéo.

A aplicacdo do Chapisco devera ser realizada através de aspersdo vigorosa da
argamassa, continuamente sobre toda area da base que recebera o reboco.

14.2Embogo/Reboco (Massa Unica)

A massa Unica também denominada reboco paulista, reboco de tijolos ou emboco
desempenado serd constituida, por uma camada Unica de argamassa, sarrafeada com régua e
alisado com desempenadeira de madeira e posteriormente alisada com feltro ou borracha
esponjosa. A aplicacdo da massa Unica devera ser iniciada somente 21 dias ap6s a conclusdo do
emboco, se a argamassa for de cal e 7 dias se for de cimento ou mista (cimento e cal).

As areias utilizadas nas argamassas deverdo apresentar uma granulometria fina
uniforme. Deverdo ser utilizadas areias finas com o objetivo de se obter boas caracteristicas do
acabamento.

As superficies que receberdo a massa unica devem estar firmes e isentas de qualquer
substancia que impeca a completa aderéncia da argamassa. Antes de iniciar a aplicacdo, deve-se
umedecer a superficie para que ocorra perfeita aderéncia.

Toda argamassa que apresentar vestigios de endurecimento devera ser rejeitada para
aplicacdo. E preciso serem previamente executadas faixas-mestras, de forma a garantir o
desempeno perfeito do embogo (aprumado e plano).

A espessura da massa unica sera 1,50cm.
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Os tragos das argamassas para a execucdo da massa paulista seréo:
e Revestimento interno: cimento, cal em po, areia fina lavada peneirada em partes
iguais 1:2:8.
e Revestimento externo: cimento, cal em pd, areia fina e média lavada peneirada em
partes iguais 1:2:6.
Observacdo: A cal em pd poderé ser substituida por aditivo quimico.

14.3Regularizacéo de Contrapiso, e=3cm

Todos os contrapisos serdo regularizados

Serd utilizada argamassa de cimento e areia no traco 1:3 sobre a base de concreto. A
espessura sera de 3 cm.

Devera ser verificada pela fiscalizacdo a perfeita aderéncia da regularizagdo com a base
para iniciar os trabalhos de revestimento dos pisos.

A superficie devera ser conservada Umida durante os 7 (sete) primeiros dias da cura.

15 REVESTIMENTO DE ACABAMENTO

15.1Soleira de Granito, para Portas, Janelas (com Pingadeira) e Guia de Balizamento, e=2
cm (fornecimento e instalagéo)

As soleiras de granito devem estar niveladas com o piso mais elevado. A espessura usual
do granito acabado é 2 cm, portanto, uma das faces da soleira deve ser polida, pois ficara
aparente quando encontrar com o piso que estiver assentado no nivel inferior.

Porta: Soleira em granito e = 2 cm, largura 15 cm.

Muretas: Soleira em granito e=2 cm, largura 20 cm, para mureta, com friso para
pigadeiram.

Bancada: Granito e=2 cm, largura 45 cm.

Todas as pecas deverdo ser coladas com argamassa ACIII

Na aplicacdo, certificar-se que a superficie esta limpa, regularizada e aprumada.

Procedimento Executivo:

1) Adicionar agua a argamassa colante, na proporc¢édo indicada pelo fabricante, amassando-
a até se tornar homogénea.

2) Espalhar a argamassa pronta, com a desempenadeira metalica, do lado liso, distribuindo
bem a pasta sobre uma area ndo superior a 1 m2.

3) A seguir, passar a desempenadeira metalica com o lado dentado sobre a camada (de 3
mm a 4 mm), formando os sulcos que facilitaram a fixacdo e aprumo das pecas
ceramicas.

4) Assentar as pecas ceramicas (que devem estar secas), de baixo para cima, sempre
pressionando com a méo ou batendo levemente com um martelo de borracha.
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5) O rejuntamento pode ser executado 12 h apds o assentamento. Antes, devem-se retirar 0s
excessos de argamassa colante e fazer uma verificacdo, por meio de percussao com
instrumento ndo contundente, se ndo existem pecas apresentando som cavo.

15.2Piso Cerédmico ACETINADO FOSCO 30x30 (ou préximo a esta medida), PEI 5,
aplicado com Argamassa.

Receberdo este piso 0s compartimentos internos.

A ceramica devera ser de primeira qualidade, alta resisténcia, (PEI 5), 30x30cm (ou
préximo), na cor pérola, ou cora aproximada. O piso ceramico serd assentado com argamassa de
cimento colante, diluida nas proporg¢des indicadas pelo fabricante.

Devera ser verificada pela fiscalizacdo a perfeita aderéncia da regularizacdo com a base
para iniciar os trabalhos de revestimento dos pisos.

As seguintes orientacgdes devem ser observadas:

1) Adicionar agua a argamassa colante, na proporc¢ado indicada pelo fabricante, amassando-
a até se tornar homogénea.

2) Espalhar a argamassa pronta, com a desempenadeira metalica, do lado liso, distribuindo
bem a pasta sobre uma rea ndo superior a 1 mz,

3) A seguir, passar a desempenadeira metalica com o lado dentado sobre a camada (de 3
mm a 4 mm), formando os sulcos que facilitaram a fixacéo.

4) Assentar as pecas ceramicas (que devem estar secas), sempre pressionando com a méo
ou batendo levemente com um martelo de borracha.

5) O rejuntamento pode ser executado 12 h ap6s o assentamento. Antes se devem retirar 0s
excessos de argamassa colante e fazer uma verificacdo, por meio de percussao com
instrumento ndo contundente, se ndo existem pecas apresentando som cavo.

15.3Rodapé Ceramico de 7 cm, colado com Argamassa.
Sera executado rodapé nas paredes internas (exceto onde tiver azulejo na parede).
15.4Azulejos 20x20 (ou proximo a essa medida)

As paredes dos banheiros, da area de servico e da copa receberdo azulejo 30x30, até o
teto.
Certificar-se que a superficie esta limpa, regularizada e aprumada.

Procedimento Executivo:

1) Adicionar agua a argamassa colante, na proporcédo indicada pelo fabricante, amassando-
a até se tornar homogeénea.

2) Espalhar a argamassa pronta, com a desempenadeira metalica, do lado liso, distribuindo
bem a pasta sobre uma area ndo superior a 1 m2.
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3) A seguir, passar a desempenadeira metdlica com o lado dentado sobre a camada (de 3
mm a 4 mm), formando os sulcos que facilitaram a fixacdo e aprumo das pecas
ceramicas.

4) Assentar as pecas ceramicas (que devem estar secas), de baixo para cima, sempre
pressionando com a mao ou batendo levemente com um martelo de borracha.

5) O rejuntamento pode ser executado 12 h apds o assentamento. Antes, deve-se retirar 0s
excessos de argamassa colante e fazer uma verificacdo, por meio de percussao com
instrumento ndo contundente, se ndo existem pecas apresentando som cavo.

16 PINTURA

16.1Fundo preparador para pintura acrilica, um dem&o.

Todas as paredes internas quanto externas receberdo fundo preparador e pintura acrilica
2 demaos, exceto nas areas que serdo colocados azulejos.

Todas as superficies a pintar deverdo estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura,
sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente preparadas para receber o
tipo de pintura ou repintura a elas destinadas.

A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precauc@es especiais contra o
levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

Para limpeza utilizar pano Umido ou estopa.

Ap6s a aplicagdo, reboco sera considerado curado, isto €, em condi¢Bes de receber
pintura apds um periodo minimo de 30 dias, sendo que o tempo ideal se situa entre 45 e 90 dias.

16.2Pintura acrilica (2 demaos).

Todas as paredes internas quanto externas receberdo fundo preparador e pintura acrilica
2 demaos, exceto nas areas que serdo colocados azulejos.

Todas as superficies a pintar deverdo estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura,
sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente preparadas para receber o
tipo de pintura ou repintura a elas destinadas.

A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precauc@es especiais contra o
levantamento de pé durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

Para limpeza utilizar pano imido ou estopa.

Ap6s a aplicagdo, reboco sera considerado curado, isto €, em condicBes de receber
pintura apds um periodo minimo de 30 dias, sendo que o tempo ideal se situa entre 45 e 90 dias.

17 FORROS

Devera ser instalado forro de madeira nos beirais, em encaixe, conforme o modelo
existente da edificagéo.
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18 ESQUADRIAS DE ALUMINIO

OBSERVACAO — antes da execucdo de qualquer esquadria, devera ser dada a maxima
atencdo a medida real in loco. A compra das esquadrias dever obedecer ao espaco possivel para
instalagdo destas. O quadro de esquadrias no projeto arquitetbnico é apenas orientativo para o
projeto e orcamento. Todas as esquadrias serdo brancas, e onde for chapa sera corrugada.

As esquadrias Aluminio e vidro deverdo seguir rigorosamente os detalhes do projeto de
Arquitetura. Os vidros deverdo ter espessura de 4mm. As medidas deverdo ser conferidas na obra.
As esquadrias serdo submetidas a aprovacio da FISCALIZACAO que poder4 rejeita-las, mesmo
que estejam ja fixadas.

Todo material a ser empregado nas esquadrias devera estar de acordo com 0s respectivos
desenhos e detalhes do projeto, sem defeitos de fabricacao.

Os perfis, usados na fabricacdo das esquadrias, serdo suficientemente resistentes para
suportar a acao do vento e outros esforcos aos quais poderao estar sujeitos.

Os perfis, barras e chapas, eventualmente utilizados na fabricacdo das esquadrias, nao
deverdo apresentar empenamentos, defeitos de superficie ou diferencas de espessura, devendo
possuir dimensdes que atendam, por um lado, ao coeficiente de resisténcia requerido e, por outro,
as exigéncias estéticas do projeto.

Os elementos de grandes dimensdes serdo providos de juntas que absorvam a dilatagdo
linear especifica.

A esquadria deverd prever a existéncia de dispositivos para absorcdo de flechas
decorrentes de eventuais movimentos da estrutura, de modo a assegurar a ndo deformacéo e do
conjunto e o perfeito funcionamento das partes moveis.

As emendas por meio de parafusos ou rebites deverdo apresentar perfeito ajuste, sem
folgas, diferencas de nivel ou rebarbas nas linhas de juncao.

Todas as juntas serdo vedadas com material plastico anti-vibratorio e contra infiltracdo de
agua, de modo a apresentar perfeita estanqueidade.

Todas as partes moveis serdo dotadas de pingadeiras ou dispositivos que assegurem
perfeita estanqueidade ao conjunto, impedindo a infiltracdo de aguas pluviais.

Durante o transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias, deverdo ser tomados
cuidados especiais quanto a sua preservacdo contrachoques, atritos com corpos asperos, contato
com metais pesados ou substancias acidas ou alcalinas.

As esquadrias serdo armazenas ao inteiro abrigo do sol, intempéries e umidade.

Todas as esquadrias deverdo ser perfeitamente niveladas, aprumadas e alinhadas.

As esquadrias ndo poderdo ser forgadas a se acomodarem em vdos porventura fora do
esquadro ou com dimensdes insuficientes.

Levando em conta a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entres os quadros
ou marcos e a alvenaria ou concreto, tomar as juntas com calafetador, de composigéo que lhes
assegure plasticidade permanente.
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19 ESQUADRIAS DE MADEIRA

As portas de madeira seguirdo os detalhes de projeto.

As portas serdo de madeira tipo prancheta lisa, semi-oca ou macica, para pintura. S0
serdo admitidas na obra as pegas bem aparelhadas, rigorosamente planas e lixadas, com arestas
vivas (caso ndo seja especificado diferente), apresentando superficies completamente lisas. Seréo
recusadas todas as pecas que apresentarem sinais de empenamento, descolamento e rachadura,
lascas, desuniformidade da madeira quanto a qualidade e espessura, e outros defeitos.

O conjunto das portas recebera pintura em esmalte acetinado.
As ferragens das portas de madeira serdo:
— Fechadura de cilindro oval, em latdo cromado, cilindro, duas macanetas tipo
alavanca (ndo utilizar tipo bola) e dois espelhos.
— Dobradigas de ago cromado, de 3 Y2 x 3” x 2,4mm.

20 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS E METAIS
20.1Lavatério Louca Branca Suspenso

Os lavatorios, suas fixacBes e ancoragens devem atender no minimo aos esforgos
previstos nas ABNT NBR 15097-1 e ABNT NBR 15097-2. Sua instalacdo deve possibilitar a
area de aproximacao de uma pessoa em cadeira de rodas, deve ser instalado lavatério sem coluna.
Os lavatdrios devem ser equipados com torneiras acionadas por alavancas, com esforco maximo
de 23 N. (Conforme detalhe no projeto arquitetdnico).

20.2Vaso Sanitario para com Caixa Acoplada

A instalacdo das bacias deve atender as ABNT NBR 15097-1 e ABNT NBR 15097-2.

As bacias e assentos sanitarios acessiveis ndo podem ter abertura frontal e devem estar a
uma altura entre 0,43 m e 0,45 m do piso acabado, medidas a partir da borda superior sem o
assento. Com o assento, esta altura deve ser de no maximo 0,46 m para as bacias de adulto.
(Conforme detalhe no projeto arquitetonico).

20.3Ducha Higienica

A ducha higiénica deverd ser instalada ao lado da bacia, dentro do alcance manual de
uma pessoa sentada na bacia sanitaria, dotada de registro de pressao para regulagem da vazdo.
(Conforme detalhe no projeto arquitetonico).

21 ACESSORIOS SANITARIOS

21.1Barra de apoio
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As barras de apoio sdo necessarias para garantir o uso com segurancga e autonomia das
pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida.

Todas as barras de apoio utilizadas nos sanitarios devem resistir a um esforco minimo de
150 kg no sentido de utilizacdo da barra, sem apresentar deformacdes permanentes ou fissuras, e
estar firmemente fixadas a uma distancia minima de 40 mm entre sua base de suporte (parede,
painel, entre outros), até a face interna da barra. Suas extremidades devem estar fixadas nas
paredes ou ter desenvolvimento continuo até o ponto de fixacdo com formato recurvado. Quando
necessarios, os suportes intermediarios de fixacdo devem estar sob a area de empunhadura,
garantindo a continuidade de deslocamento das méos. O comprimente e a altura de fixacdo sé&o
determinados em funcdo de sua utilizacéo, conforme detalhes no projeto arquiteténico.

As dimensBes minimas das barras devem respeitar as aplicagdes definidas na norma de
acessibilidade NBR 9050 com secdo transversal entre 30 mm e 45 mm, conforme figura a seguir.

O comprimento e o modelo variam de acordo com as pecas sanitarias as quais estao

associados.
40 min 40 min

e N
I I

_ T 1M0|max _ M10jmax
a) Vista superior
| H @30a45 I H 230a45
<
£
(o]
=+
b) Vista frontal
o |
| | @ T 7 o
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a) Vista frontal b) Vista superior

Legenda (dimensdes em metros)
A=de0,40ma0,80 m
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B = 0,04 m, no minimo
C=0,03ma0,045m
D =0,11 m, no maximo

21.2Placa de Protecdo de Impacto das portas

Intalacdo de placa resistente a impactos provocados por bengalas, muletas e cadeiras de
rodas, até a altura de 0,40 m a partir do piso. (Conforme detalhe no projeto arquitetonico).

21.3Saboneteira

Deveréa ser instalado uma Saboneteira Plastica tipo Dispenser para Sabonete Liquido.
(conforme detalhe no projeto arquitetdnico).
21.4Toalheiro

Deverd ser instalado um Toalheiro Plastico tipo Dispenser para Papel Toalha
Interfolhado ao lado do espelho a uma altura de 1,00 m. (Conforme detalhe no projeto
arquiteténico).

21.5Papeleira

Deveré ser instalado uma Papeleira Plastica tipo Dispenser para Papel Higiénico para
Rolo de 300m. Suas dimensdes devem ser alinhadas com a borda frontal da bacia, o acesso ao
papel deve ser livre e de facil alcance. Nao podem ser instaladas abaixo de 1,00 m de altura do
piso acabado, para ndo atrapalhar o acesso a barra. (Conforme detalhe no projeto arquiteténico).

21.6Gancho de Pendurar Utensilios

Deve ser insltalado numa altura de 0,9 m, ndo pode ter cantos agudos e superficies
cortantes ou abrasivas. . (Conforme detalhe no projeto arquiteténico).

21.7Porta Objetos

Deve ser instalado numa altura de 0,9 m, com profundidade méaxima de 0,25 m, em local
que ndo interfira nas areas de transferéncia e manobra e na utilizacdo das barras de apoio.
(Conforme detalhe no projeto arquitetdnico).

21.8Lixeira

A lixeira deve ser com tampa basculante e posicionada ao lado do vaso sanitario para
facilitar a utilizacdo da pessoa com deficiencia. (Conforme detalhe no projeto arquiteténico).
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22 ACESSORIOS DE ACESSIBILIDADE
22.1Placa Tatil Brailler

A sinalizacdo deve estar localizada na faixa de alcance a 1,20 m em plano vertical. Deve
ser instalada na parede ao lado da macaneta. (Conforme detalhe no projeto arquiteténico).

23 PREVENTIVO CONTRA INCENDIO
Bloco autonomo indicativo ""SAIDA"

Sera utiliza Bloco autdbnomo indicativo "SAIDA", com as setas indicativas de saida,
conforme projeto.

Luminéaria de Emergéncia 16 w
Seréa utiliza luminaria de emergéncia 16 w — 30 Led
Extintor Incéndio P6 Quimico 4 kg Fornecimento e Colocacéo
Seré utiliza extintor Incéndio TP P6 Quimico 4 kg

LIMPEZA DA OBRA

- Reparos e limpeza geral da obra

Ap0s a conclusdo das obras e servigos seus acessos e complementos e também durante
sua execucdo, deverdo ser reparados, repintados, reconstruidos ou repostos itens, materiais,
equipamentos, etc., sem Onus para 0 CONTRATANTE, danificados por culpa da
CONTRATADA, danos estes eventualmente causados as obras ou servigos existentes, vizinhos
ou trabalhos adjacentes, ou a itens ja executados da propria obra.

Remocéo do Canteiro.

Terminada a obra, a CONTRATADA devera providenciar a retirada das instalagcdes do
canteiro de obras e servicos e promover a limpeza geral das obras e servicos, e de seus
complementos.

- Limpeza Preventiva

A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza da obra e de seus
complementos removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro
de obras e servicos e adjacéncias provocados com a execucao da obra, para bota fora apropriado,
sem causar poeiras e ou transtornos ao funcionamento dos edificios adjacentes.
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- Limpeza Final

Deverdo ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as
partes da obra e de seus complementos, que serdo removidos para o bota fora apropriado.

Em seguida seréa feita uma varredura geral da obra e de seus complementos.

Posteriormente sera feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes, tetos, portas,
janelas e vidros, com flanela umedecida ligeiramente em solucdo de sabdo neutro e flanela seca,
limpa, para retirada de toda poeira.

Far-se-a apds, a lavagem e limpeza com retirada de manchas, respingos e sujeiras da
seguinte maneira:

- Paredes Pintadas, Vidros:

Utilizar esponja embebida de solucdo de sabdo neutro, em seguida flanela em agua pura
e depois flanela seca.

- Pisos ceramicos:

limpeza conforme orientacdo dos fabricantes/executantes.

N&o deverdo ser usadas espatulas de metal na limpeza da obra, para se evitar arranhdes.

“Em hipdtese alguma sera permitido a utilizacdo de acido muriitico ou qualquer
outro tipo de acido nas limpezas, exceto nos casos citados especificamente neste memorial.”
- Tratamento final

Apds a conclusdo da limpeza interna e externa das obras e servicos deverdo ser
aplicados produtos para conservacao e embelezamento dos pisos, das esquadrias, dos vidros, etc.

- Recebimento das obras e servigos:

Concluidos todas as obras e servicos, objetos desta licitacdo, se estiverem em perfeitas
condicbes atestada pela FISCALIZACAO, e depois de efetuados todos os testes e ensaios
necessarios, bem como recebida toda a documentacdo exigida neste memorial, serdo recebidos
provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento Provisorio Parcial, emitido
juntamente com a Ultima medig&o.

Aceitas as obras e 0s servicos, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade,
correcdo e seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.
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